附件1
重庆市江津区鹅公水库工程投资审查表
                                      单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	合计
	其中
	备注

	
	
	
	枢纽工程
	灌区工程
	

	Ⅰ
	工程部分
	65635
	48789
	16846
	　

	一
	第一部分建筑工程
	40558
	32355
	8203
	　

	1
	挡水工程
	21390
	21390
	
	

	2
	泄洪工程
	6091
	6091
	
	

	3
	引水工程
	1109
	1109
	
	

	4
	库岸整治工程
	2702
	2702
	
	

	5
	交通工程
	291
	291
	
	

	6
	干渠工程
	4305
	
	4305
	

	7
	学堂湾分干渠工程
	234
	
	234
	

	8
	金盆分干渠工程
	1860
	
	1860
	

	9
	永兴支渠工程
	156
	
	156
	

	10
	白沙支渠工程
	289
	
	289
	

	11
	黄庄支渠工程
	286
	
	286
	

	12
	窄口支渠工程
	308
	
	308
	

	13
	恒河支渠工程
	536
	
	536
	

	14
	房屋建筑工程
	585
	
	585
	

	15
	其它工程
	419
	187
	232
	

	二
	第二部分机电设备及安装工程
	723
	723
	
	　

	1
	公用设备及安装工程
	723
	723
	
	

	三
	第三部分金属结构设备及安装工程
	5261
	834
	4427
	　

	1
	挡水工程
	14
	14
	
	

	2
	泄洪工程
	166
	166
	
	

	3
	引水工程
	333
	333
	
	

	4
	放空工程
	321
	321
	
	

	5
	干渠工程
	1425
	
	1425
	

	6
	学堂湾分干渠工程
	689
	
	689
	

	7
	金盆分干渠工程
	1124
	
	1124
	

	8
	永兴支渠工程
	141
	
	141
	

	9
	白沙支渠工程
	283
	
	283
	

	10
	黄庄支渠工程
	292
	
	292
	

	11
	窄口支渠工程
	298
	
	298
	

	12
	恒河支渠工程
	175
	
	175
	

	四
	第四部分施工临时工程
	5015
	4231
	784
	　

	1
	导流工程
	1957
	1869
	88
	

	2
	施工交通工程
	459
	243
	216
	

	3
	房屋建筑工程
	1050
	843
	207
	

	4
	施工供电工程
	133
	46
	87
	

	5
	其它临时工程
	1416
	1230
	186
	

	五
	第五部分独立费用
	10952
	8323
	2629
	　

	1
	建设管理费
	2892
	2317
	575
	

	2
	生产准备费
	445
	370
	75
	

	3
	科研勘测设计费
	5270
	3851
	1424
	

	4
	其它
	2341
	1796
	555
	

	　
	一至五部分合计
	62510
	46466
	16044
	　

	　
	基本预备费
	3125
	2323
	802
	　

	　
	工程静态总投资
	65635
	48789
	16846
	　

	Ⅱ
	移民环境部分
	15162
	13244
	1918
	

	一
	建设补偿和移民征地
	13564
	12290
	1274
	　

	二
	水土保持工程
	1182
	538
	644
	　

	三
	环境保护工程
	416
	309
	107
	

	　
	静态总投资
	15162
	13244
	1918
	

	Ⅲ
	工程静态投资总计
	80797
	62032
	18765
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